

SAMENVATTING

Bedrag	Kolomlabels		AQF LP 22627v	AQF RB 22627	Fietsfonds - Merksplas	Merksplas (0% subs.)	Module 13 - Merksplas	Module 13 - Turnhout	Turnhout (0% subs.)	Eindtotaal
	AQF - TUR3015 (0% subs.)	AQF - TUR3015 (75% subs.)								
01. Algemene administratieve voorschriften	€ 30.675,00	€ 14.000,00	€ 29.175,00	€ 31.175,00	€ 21.168,75		€ 41.628,75	€ 31.815,00		€ 199.637,50
02. Voorbereidende werken en opbraakwerken	€ 58.285,75	€ 27.925,00	€ 67.205,00	€ 24.355,00	€ 168.738,25		€ 954.158,21	€ 442.556,75		€ 1.743.223,96
03. Rioleringswerken en werken aan waterlopen	€ 62.230,00	€ 1.831.823,50	€ 2.501.973,50	€ 2.203.133,00	€ 88.914,00		€ 431.968,50	€ 382.057,50		€ 7.502.100,00
04. Wegeniswerken en allerhande werken	€ 600.153,51		€ 305.390,00	€ 32.278,00	€ 1.206.057,15	€ 13.662,50	€ 2.571.024,71	€ 1.321.542,95	€ 136.056,26	€ 6.186.165,08
05. Constructies bouwkunde	€ 1.405,00	€ 212.518,00	€ 193.075,00	€ 313.631,00						€ 720.629,00
06.1 Constructies EM volgens TB Aquafin		€ 84.380,00		€ 157.890,00						€ 242.270,00
06.2 Constructies EM volgens aanvullend bestek Pidpa			€ 124.100,00							€ 124.100,00
07. Fietsbruggen volgens SB260							€ 388.500,00			€ 388.500,00
08. Diverse algemene kosten	€ 650,00	€ 478.150,00	€ 495.370,00	€ 808.470,00	€ 135.995,00	€ 1.290,00	€ 192.100,00	€ 90.860,00	€ 8.730,00	€ 2.211.615,00
Eindtotaal	€ 753.399,26	€ 2.648.796,50	€ 3.716.288,50	€ 3.570.932,00	€ 1.620.873,15	€ 14.952,50	€ 4.579.380,17	€ 2.268.832,20	€ 144.786,26	€ 19.318.240,54

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

TER INFO:

AQF - TUR3015 (0% subs.)	werken ten laste van Aquafin zonder subsidies
AQF - TUR3015 (75% subs.)	werken ten laste van Aquafin waarvoor 75% subsidies bij VMM
Fietsfonds - Merksplas	werken ten laste van Merksplas waarvoor 90% subsidies bij Fietsfonds
Merksplas (0% subs.)	werken ten laste van Merksplas zonder subsidies
Turnhout (0% subs.)	werken ten laste van Turnhout zonder subsidies
Module 13 - Merksplas	werken ten laste van Merksplas waarvoor 100% subsidies bij Module 13
Module 13 - Turnhout	werken ten laste van Turnhout waarvoor 100% subsidies bij Module 13

SAMENVATTING PER PARTIJ

	Totaalbedrag (incl. subsidies)	Aandeel (excl. subsidies)	Subsidies VMM RB	Subsidies VMM LP	Subsidies VMM TUR3015	Niet-subsidieerbaar TUR3015	Subsidies Fietsfonds	Subsidies Module 13
Aquafin	€ 10.689.416,26	€ 10.689.416,26	€ 3.570.932,00	€ 3.716.288,50	€ 1.986.597,38	€ 1.415.598,39	€ 0,00	€ 0,00
Merksplas	€ 6.215.205,82	€ 177.039,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458.785,84	€ 4.579.380,17
Turnhout	€ 2.413.618,46	€ 144.786,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.268.832,20
Eindtotaal	€ 19.318.240,54	€ 11.011.242,34	€ 3.570.932,00	€ 3.716.288,50	€ 1.986.597,38	€ 1.415.598,39	€ 1.458.785,84	€ 6.848.212,37

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

TER INFO:

Subsidies Fietsfonds	= 90% van "Fietsfonds - Merksplas" = 0,90 x 1.620.873,15 € = 1.458.785,84 €
Subsidies VMM TUR3015	= 75% van "AQF - TUR3015 (75% subs.)" = 0,75 x 2.648.796,50 € = 1.986.597,38 €
Niet-subsidieerbaar TUR3015	= 25% van "AQF - TUR3015 (75% subs.)" + 100% van "AQF - TUR3015 (0% subs.)" = 0,25 x 2.648.796,50 € + 1,00 x 753.399,26 € = 1.415.598,39 €
Aandeel Turnhout:	= 100% van "Turnhout (0% subs.)" = 1,00 x 144.786,26 € = 144.786,26 €
Aandeel Merksplas:	= 100% van "Merksplas (0% subs.)" + 10% van "Fietsfonds - Merksplas" = 1,00 x 14.952,50 € + 0,10 x 1.620.873,15 = 177.039,82 €
Aandeel Aquafin:	= "Subsidies VMM RB" + "Subsidies VMM LP" + "Subsidies VMM TUR3015" + "Niet-subsidieerbaar TUR3015" = 3.570.932,00 + 3.716.288,50 + 1.986.597,38 + 1.415.598,39 = 10.689.416,26 €