

## MERKSPLAS-KOLONIE

fase 6bis\_herbestemming hotel

### SAMENVATTING

|           |               |                |           |
|-----------|---------------|----------------|-----------|
| PERCEEL 1 | architectuur  | € 3.121.748,90 | excl. BTW |
| PERCEEL 2 | HVAC          | € 1.705.564,65 | excl. BTW |
| PERCEEL 3 | sanitair      | € 1.193.826,07 | excl. BTW |
| PERCEEL 4 | Elektriciteit | € 1.003.216,05 | excl. BTW |
| PERCEEL 5 | omgeving      | € 590.821,42   | excl. BTW |
|           |               | € 7.615.177,09 | excl. BTW |